
 

 

SCHEDA DI DETERMINA N. 63 DEL 10/04/2026 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Appalto Specifico avente ad oggetto il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (“PFTE”) relativo alla 
realizzazione di un complesso di nuova costruzione denominato Campus della Filiera Formativa Tecnologico 
Professionale in MIND, c.d. Campus ITS, di cui all’art. 25-bis, comma 3, del D.L. 144/2022, il servizio di Assessment 
certificazione di sostenibilità del Campus ITS, nonché il servizio opzionale di Progettazione di Fattibilità Tecnico 
Economica (“PFTE”) dell’ambito della piazza adiacente al Campus ITS. CIG Contratto Applicativo: A06F9FD8EB - CUP: 
E42J25000030001. 
 
Accordo Quadro stipulato con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per 
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria – Lotto 2 – CIG A006DA18C9 

P.O. 
ONE WORKS S.P.A.: 40000681 
DEERNS ITALIA S.P.A.: 40000682 
PAISA’ ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L.:40000683 

FABBISOGNO 

Con la legge dell’8 agosto 2024, n. 121, recante Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e successive 
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, di tale legge, al fine di promuovere l’istituzione dei 
campus di cui all’articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022, viene istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-
professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali.  
In data 3 giugno 2025 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e 
del Merito ha pubblicato l’Avviso Pubblico n. 1282 “Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica 
volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all’articolo 25-bis, comma 
3, del decreto-legge n. 144/2022” finalizzato all’acquisizione, da parte delle Regioni, di candidature per il finanziamento 
della progettazione di fattibilità tecnico-economica di interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di 
cui all’articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 novembre 2022, n. 175 (di seguito “Avviso Pubblico”). 



 

 

Regione Lombardia, con il supporto di Principia nella predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione 
nell’ambito dei contenuti richiesti nell’Avviso Pubblico di cui sopra, ha risposto all’Avviso candidando il Campus ITS 
all’interno del Sito MIND (di seguito la “Candidatura”) entro la scadenza prevista del 10 ottobre 2025. 
In data 30 dicembre 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale di approvazione 
della graduatoria n. 3756 dell’11.12.2025 e decreti di ripartizione delle risorse finanziarie in favore delle Regioni, di cui al 
D.D. n. 1282 del 3 giugno 2025, in cui è pubblicata la graduatoria dell’avviso pubblico D.D. n. 1282/2025 relativo al 
“Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla previsione degli interventi infrastrutturali 
correlati alla realizzazione dei campus di cui all’articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge n. 144/2022”, in cui il progetto 
Campus ITS, presentato da Regione Lombardia, risulta classificato al secondo posto, ottenendo, pertanto, un 
finanziamento pari a 2 milioni di euro per la progettazione PFTE.  
Il finanziamento per la realizzazione dell’opera Campus ITS, in aggiunta al finanziamento del MIMS di cui sopra avverrà 
con le risorse destinate da Regione Lombardia a Principia ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 17 del 8 Agosto 2022, nonché 
delle successive DGR attuative n. XI/7228 del 24/10/200; n. XII/1671 del 28/12/2023, del Decreto n. 13849 del 7/10/2025 
della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione ed è, pertanto, identificabile come opera pubblica.  
Con successiva Delibera proposta dalla Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, la cui approvazione è 
programmata da parte della Giunta Regionale nella prima seduta utile del prossimo mese di aprile verrà, tra le altre cose, 
previsto il trasferimento a Principia dal finanziamento statale di € 2.000.000,00 cui ai Decreti Direttoriali del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito n. 3756/2025 e n. 3757/2025  del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale sarà 
corrisposto alla Regione a seguito dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) da parte del 
medesimo Ministero e da questa trasferito a Principia; 
Principia ha affidato a MATE Società Cooperativa la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali 
(“DOCFAP”) e il supporto per l’aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione (“DIP”) ai fini della 
predisposizione e avvio delle procedure di affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. 
Secondo quanto disciplinato nell’Avviso Pubblico, il termine ultimo di consegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito 
del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, verificato ai sensi del D.Lgs. 36/2023, così come prorogato con successivo 
Decreto Dipartimentale n. 166 del 4 febbraio 2026, è previsto entro il 15 settembre 2026, salvo successive modificazioni 
normative. 
In data 16 gennaio 2026, Principia con Determina n. 5 del 2026 ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative 
Progettuali (“DOCFAP”).  
Pertanto, la Società, nell’ambito dell’Accordo Quadro per il Lotto 2, ha disposto di indire una Richiesta di offerta (di seguito 
anche solo “RDO”) ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara, per la stipula di un Appalto Specifico avente ad oggetto il 
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servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (“PFTE”) relativo alla realizzazione di un complesso di nuova 
costruzione denominato Campus della Filiera Formativa Tecnologico Professionale in MIND, c.d. Campus ITS, di cui all’art. 
25-bis, comma 3, del D.L. 144/2022, il servizio di Assessment certificazione di sostenibilità del Campus ITS, nonché il 
servizio opzionale di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (“PFTE”) dell’ambito della piazza adiacente al Campus 
ITS. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Richiesta di offerta ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 23 del Disciplinare di gara. 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI 
Atiproject s.r.l. 
RTI One Works S.p.A. 
RTI Progetto CMR Engineering Integrated Services 

OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO 
PRESENTATO OFFERTA 

Atiproject s.r.l. 
RTI One Works S.p.A. 
RTI Progetto CMR Engineering Integrated Services 

OPERATORE ECONOMICO 
AGGIUDICATARIO E RIBASSO OFFERTO 

RTI One Works S.p.A. ribasso medio ponderato pari al 98,75% dato da:  
- 100,00000% quale ribasso percentuale unico da applicarsi al 35 per cento dell’importo della progettazione;  
- 50,00000% quale ribasso percentuale unico da applicarsi alle voci di prezzo relative alle indagini conoscitive, di 

cui al Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2025.   

COPERTURA FINANZIARIA 
Per l’affidamento in oggetto, è stata verificata la previsione di spesa sul budget triennale 2025 - 2027 per un valore di 
Euro 1.909.364,54 oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. La previsione di spesa è relativa alle 
seguenti commesse: O302  



 

 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo di aggiudicazione dell’Appalto Specifico è pari ad Euro 1.258.586,95 oltre IVA e contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, così suddiviso:  

1. PROGETTAZIONE CAMPUS ITS € 1.208.586,95 
- Euro 1.088.018,27 oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il progetto di 

fattibilità Tecnica ed Economica;  
- Euro 80.511,48 oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il progetto di 

fattibilità Tecnica ed Economica (Relazione Geologica); 
- Euro 27.092,96 € oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per l’intervento alla 

piazza adiacente al Campus ITS; 
- Euro 12.964,25 € oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per assessment 

certificazione sostenibilità in fase di progettazione 
2. INDAGINI CONOSCITIVE: Euro 50.000,00 e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da intendersi 

quale importo massimo spendibile; di cui oneri della sicurezza pari a Euro 1.530,70 oltre IVA. 
Il corrispettivo relativo alle indagini conoscitive sarà liquidato a misura in base alle prestazioni effettivamente eseguite 
dall’appaltatore, applicando il ribasso unico percentuale offerto (50,00000%) alle corrispondenti voci di prezzo definite 
nel Prezzario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2025. 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata del Servizio è stimata in giorni 365 naturali e consecutivi e suddivisa come segue, fatte salve diverse date di 
consegna assegnate dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito “DEC”):  
1. Per quanto riguarda l’intervento “Campus ITS”, la durata del Servizio è suddivisa come segue:  

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica:  
a. 1° consegna – Piano delle Indagini, come meglio descritto all’articolo 2.4.1 punto 1 – consegna entro 15 giorni 

naturali e consecutivi dall’avvio del servizio;  
b. 2° consegna – Schema progettuale planivolumetrico comprensivo delle ipotesi delle principali scelte 

impiantistiche, strutturali e delle tecnologie costruttive, come meglio descritta al punto 2 dell’articolo 2.4.1 – 
consegna entro 25 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio;  

c. 3° consegna - Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i contenuti dell’allegato I.7, sez. II, del 
Codice, finalizzata alla trasmissione del progetto verificato al Ministero entro il termine del 15 settembre 2026; e 
come meglio descritta al punto 3 dell’articolo 2.4.1 - consegna entro 50 giorni naturali e consecutivi 
dall’approvazione della seconda consegna e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026, fatte salve eventuali proroghe 
da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di cui alle premesse;  

d. 4ª Consegna – Aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i contenuti 



 

 

dell’allegato I.7, Sezione II, del Codice, ai fini dell’avvio della Conferenza dei Servizi per l’edificio e delle relative 
richieste necessarie all’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per il rilascio del titolo edilizio o atto 
equivalente, come descritto al punto 4 dell’articolo 2.4.1 - consegna entro 45 giorni naturali e consecutivi 
dall’approvazione della 3ª Consegna da parte del RUP;  

e. 5ª Consegna (eventuale) – Aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i 
contenuti dell’allegato I.7, Sezione II, del Codice, in esito alle richieste di integrazione formulate nell’ambito della 
Conferenza dei Servizi, come descritto al punto 5 dell’articolo 2.4.1 - consegna entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla ricezione delle richieste di integrazione o di atti analoghi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento di 
Conferenza dei Servizi;  

f. 6ª Consegna (consegna finale) – Aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo 
con i contenuti dell’allegato I.7, Sezione II, del Codice, in esito alla conclusione della Conferenza dei Servizi, per 
l’aggiornamento della verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice svolta preliminarmente all’indizione della Conferenza 
di Servizi e la validazione finale da parte del RUP come descritto al punto 3 e punto 6 dell’articolo 2.4.1- consegna 
entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP a seguito della conclusione positiva della 
Conferenza dei Servizi o di atti analoghi da parte degli Enti coinvolti.  

Ogni eventuale integrazione, espressa nell’ambito della Verifica e richiesta dal DEC, dovrà essere effettuata entro 15 
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei rilievi, sino all’esito positivo della Verifica stessa. 

Le tempistiche delle eventuali consegne intermedie saranno definite dal DEC nel corso dello svolgimento delle attività. 
Potranno essere previste ulteriori successive consegne intermedie allo scopo di condividere l’avanzamento dell’attività 
con il DEC;  
2. Per quanto riguarda l’intervento “piazza adiacente al Campus ITS” (opzionale), la durata del Servizio è suddivisa come 
segue:  
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica:  

a. 1ª consegna – Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i contenuti dell’allegato I.7, sez. II, del 
Codice ai fini dell’ottenimento del Titolo Edilizio e di altre eventuali autorizzazioni che si si dovessero ritenere 
necessarie, come descritto al punto 1 dell’articolo 2.4.2 – consegna entro 45 giorni naturali e consecutivi dall’Avvio 
del Servizio;  

b. 2ª Consegna (eventuale) – Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i contenuti dell’allegato 
I.7, Sezione II, del Codice, in esito alle richieste di integrazione formulate nell’ambito dell’acquisizione degli atti di 
assenso ai fini dell’ottenimento del Titolo Edilizio, da effettuarsi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 
ricezione delle richieste di integrazione o di atti analoghi da parte degli Enti coinvolti;  



 

 

c. 3ª Consegna – Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in accordo con i contenuti dell’allegato I.7, sez. II, del 
Codice, per Verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice e validazione finale da parte del RUP, come descritto all’articolo 
2.4.2 punto 2 - entro 15 giorni dall’approvazione della fase 2.b; ogni eventuale integrazione, espressa nell’ambito 
della Verifica e richiesta dal DEC, dovrà essere effettuata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei 
rilievi, sino all’esito positivo della Verifica stessa.  

3. Per quanto riguarda il servizio “Assessment certificazione di sostenibilità”, la durata del Servizio è suddivisa come segue:  
a. 1° Consegna - Documento di pre-assessment - entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio;  
b. 2° Consegna: Documento di riepilogo della strategia per ottenimento della certificazione di sostenibilità scelta – 

entro 20 giorni dalla 1° consegna di cui al punto a e comunque dalla comunicazione da parte del DEC relativamente 
agli esiti della fase di pre-assessment;  

c. 3° Consegna: Predisposizione della documentazione necessaria a corredo della progettazione PFTE, comprensiva 
delle specifiche prestazionali di progetto e del linguaggio tecnico del Protocollo di sostenibilità - entro 40 giorni 
naturali e consecutivi dalla seconda consegna e comunque in corrispondenza della consegna di Campus ITS, di cui 
al punto 1.d) del presente paragrafo;  

d. 4° Consegna: Predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini del caricamento nella piattaforma della 
certificazione di sostenibilità e all’ottenimento della pre-certificazione in fase di progettazione, entro 15 giorni 
naturali e consecutivi dalla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi del Campus ITS di cui al punto 1.f).  

Dai tempi sopra indicati è esclusa qualsivoglia attività non dipendente dal gruppo di progettazione (iter autorizzativo, 
attività di verifica, tempi di approvazione della stazione appaltante); inoltre dai suddetti tempi è esclusa l’attività, a cura 
del gruppo di progettazione, di aggiornamento del progetto all’esito degli iter autorizzativo e di verifica ai sensi dell’art. 
42 del Codice, i cui tempi verranno definiti con il DEC in base all’entità delle integrazioni da apportare.  
Principia si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, del 
Codice. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’Appalto Specifico deriva dalla sommatoria del punteggio economico attribuito ai ribassi offerti per 
l’Appalto Specifico e del punteggio tecnico attribuiti nell’ambito della presente procedura (criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa), in base alla formula specificata all’articolo 9 della RDO. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 



 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Arch. Daniela De Pascalis 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Arch. Marina Reissner 

 
 
 

DATA           
10 aprile 2026                                          

 
 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Igor De Biasio 
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