
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI  

BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO, CON PIU’ OPERATORI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI 

RIGENERAZIONE DEL SITO MIND 

 

Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. 62046 del 07.02.20, e sulla 

G.U.R.I. n. 17 del 12.02.20, relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, 

comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori, per l’affidamento di servizi 

di architettura e ingegneria, nell’ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione 

del sito MIND e nell’ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 

2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18, suddiviso in n. 6 lotti (CIG Lotto 1: 

8197659A34 - CIG Lotto 2: 81976968BD - CIG Lotto 3: 819771044C - CIG Lotto 4: 

81977250AE - CIG Lotto 5: 81977304CD - CIG Lotto 6: 8197733746) è disposta la 

proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dal 13 marzo 

2020, ore 12:00, al 3 aprile 2020, ore 12:00, in considerazione delle disposizioni di cui 

ai DPCM 8 e 9 marzo 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di favorire la più ampia 

partecipazione alla gara.  

Di seguito le modifiche apportate al bando integrale di gara. 

INFORMAZIONI DA CORREGGERE E DA AGGIUNGERE:   

SEZIONE IV: "Termine ultimo di ricezione delle offerte" ANZICHE’ "13.03.2020 ore 12:00" 

LEGGI "03.04.2020 ore 12:00"   

SEZIONE VI: "Quesiti” ANZICHE' "28.02.2020 ore 12:00" LEGGI "23.03.2020 ore 12:00"; 

ANZICHE' "02.03.2020" LEGGI "26.03.2020".   

La proroga di cui sopra deve considerarsi apportata anche nei relativi richiami 

presenti nella documentazione di gara. 

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.  

Trasmesso sulla G.U.U.E. in data 11.03.2020.   

 

Il Direttore Generale  

dott. Marco Carabelli 

 


